Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej polegajacej na utwardzeniu terenu przy
budynkach IBS PAN w Biatowiezy, zatgcznik nr 6, wzér umowy

Umowa zawarta w dniu ............. 2018 r. w Biatowiezy pomigdzy:

reprezentowanym PrZeZ: .........cocoevvereeevereserensenns

zwanym dalej Zamawiajacym

.................................................................... , Z siedziba w

rePrezentOWaNYM PrZEZ: ......vuverveneenaenaeneeneeneeneeneeneeens
zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1

1. W wyniku rozstrzygniccia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego nr ZP IBS
PAN/01/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn.
zm.), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie utwardzenia terenu przy
budynkach IBS PAN w Bialowiezy, zgodnie z zalgczong dokumentacja, zwane dalej przedmiotem

umowy.

2. Szczegdtowy zakres robdt (na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej Biuro Projektow
u Ustug Budowlanych, ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajndéwka oraz warunkow okreslonych w SIWZ),
przedmioty odbioru i czeSci do fakturowania okres§la harmonogram rzeczowo-finansowy.
Uzgodniony z Zamawiajagcym terminarz prowadzenia robot stanowi¢ bedzie zatacznik do

niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec zamawiajacego do wykonania i przekazania zamawiajacemu
przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej zaleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi,
przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuka inzynierska i do usuni¢cia
wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za

wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
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Zamawiajacy powierza Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatow i

przy uzyciu wlasnego sprzetu i narzedzi.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ nowe i odpowiadaé jako$ciowo wymogom
wyrobow dopuszczonym do stosowania w budownictwie okre§lonym w art.10 Ustawy Prawo

Budowlane oraz wymogom projektu.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej, zapoznat si¢ i przeanalizowal projekt
techniczny i po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy, uwzglednit

przedmiotowe elementy w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zapewnia, iz sporzadzony przez niego 1 zalaczony do niniejszej umowy

harmonogram rzeczowo-finansowy jest kompletny i zupeiny.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt w szczegélnosci do przekazania terenu budowy i
dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robot i zaptaty umowionego wraz z

obowigzujacym podatkiem VAT, wedtug zasad okreslonych w umowie.

§2

Przedmiot umowy obejmuje:
a) rozbiodrke istniejgcych nawierzchni z kostki i trylinki;
b) wykonanie konstrukcji o nawierzchni z kostki brukowej;

C) obramowanie placu obrzezami i kraweznikami.
Zakres robot oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym umowa obejmuje takze:

- urzadzenia placu budowy: organizacj¢, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie

terenu budowy.

- po zakonczeniu robot doprowadzenie placu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

wywiezienie i utylizacja odpadow budowlanych na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Powstale podczas budowy odpady Wykonawca zobowigzany jest podda¢ procesom odzysku lub
unieszkodliwienia - na koszt wlasny - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0
odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21.) .

Szczegdtowy zakres robot objetych przedmiotem niniejszej umowy zawarty jest w przedmiarze
robot opracowanym przez .........ccoceeeevevvevesvenenns —stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.
Wykonawca oé$wiadcza, ze dokonat pelnej analizy przedmiotu zamowienia, dokumentacji

technicznej i nie wnosi do nich uwag i przyjmuje je do realizacji
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Skutki finansowe jakichkolwiek bledow oszacowania warto$ci zamowienia obcigzaja wykonawce

zamowienia.
§3

Termin rozpoczgcia robot: do 5 dni od dnia podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi w dniu ............. 2018r.

Opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okreslonego w §
3 pkt 1 umowy moze spowodowac - na wniosek Wykonawcy - przesunigcie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy o takg sama ilo$¢ dni.

Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z Wykonawcg przekaze Wykonawcy:

- plac budowy;

- kompletng dokumentacje techniczng;

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie $g: ........cccccevvevviereeeennennene.

Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie $a: ......cccevveerveeveneernnennnn.

Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ roboty budowlane bedace przedmiotem umowy w
terminie 31 sierpnia 2018 r.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu szczegoélowego harmonogramu robot.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu na pi$mie gotowos¢ do odbioru
koncowego robét w ciggu 5 dni roboczych od ich zakonczenia.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbioru koncowego robot dokona komisja powotana przez Zamawiajacego, W ktdrej uczestniczy¢
beda przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy w tym inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w trakcie odbioru nastepujace dokumenty pozwalajace na
oceng¢ prawidtowos$ci wykonania przedmiotu odbioru:

a) protokoty odbioréw technicznych;

b) komplet atestéw na wbudowane materialy i urzadzenia, instrukcje obstugi, DTR;

d) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy;

e) inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze potwierdzajace zgodno$é wykonanych robot z
dokumentacjg techniczna.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego rob0t przez osoby

wchodzace w sktad komisji, o ktdrej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
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W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, komisja sporzadzi notatke z

przeprowadzonych czynno$ci odbioru koncowego robot, w ktorej wskaze Wykonawcy ewentualne

usterki do usuni¢cia oraz wyznaczy termin na ich usunigcie.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie usterek, komisja w terminie 5 dni dokona odbioru

koncowego robdt z uwzglednieniem usunigcia wezesniej ujawnionych usterek.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez przedstawiciela

Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciagu 3 dni od dnia

ich zgloszenia.

Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wedlug

swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania i
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie

wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem usterek zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

§4
Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje¢ przedmiotu niniejszej Umowy Wynosi .................... zt
Netto (STOWNIE: ... e ), plus nalezny podatek
VAT W KWOCIE ..., Zh 4 zt brutto.

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaptat¢ za catos¢ robot w celu
osiagniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilo§ciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo§ciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w
catosci. Strony nie przewiduja mozliwos$ci przekroczenia warto§ci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks
Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Koszt robot zawartych w dokumentacji technicznej, a pominigtych w kosztorysach ofertowych
ponosi Wykonawca. Przedmiary robot nie stanowig petnej podstawy do okreslenia wynagrodzenia
ryczattowego. Okreslajg one rodzaj materialow i technologie wykonywania robot.

Zaptata nalezno$ci Wykonawcy bedzie nastgpowata w oparciu o wystawione przez Wykonawce
faktury VAT na Zamawiajacego za czeSci wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru zgodnie
z zatgcznikiem NT ................. do niniejszej umowy. Podstawa do wystawiania i optacania faktur

stanowi¢ bedzie protokot odbioru wykonanych robét, potwierdzony przez inspektora nadzoru.
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Ostateczne rozliczenie robdt nastapi faktura koncowa wystawiong w oparciu o protokoét odbioru
koncowego przedmiotu umowy, nie pdzniej niz 30 dni od daty odbioru koncowego.
Termin ptatnosci wyniesie 21 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiajgcemu.

W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do faktury:

protokot odbioru wykonanych robét potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, w
ktorym begda wyszczegolnione elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru robot wykonanych

przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz
5 dni przed uplywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcoéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez

Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcow,

o$wiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze wszystkie
zobowigzania wobec podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcdéw zostaly uregulowane.
Zaptata calosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich

podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturag VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 7 pkt 3, 4 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawey wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypeknienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i
nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek ani kar umownych.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéow sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
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zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadno$ci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robOt budowlanych, dostaw i ushug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce¢ lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnosc¢.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej

zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci

kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci
takiej ptatnosci.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie

ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 9 i1 potwierdzi zasadno$¢ takiej

ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub

Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
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kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek mnaleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawceg lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysoko$ci kwoty nalezno$ci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejsza
Umowa.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy o uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca
bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiagnictego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informacji.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcoéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych

zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.
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Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

ktérego personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
86

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac teren rob6t oraz dbaé o stan techniczny i
prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

- zabezpieczenia przed zniszczeniem istniejagcych na placu budowy urzadzen (rozdzielnice
elektryczne, zawory), ochrony mienia i zabezpieczenia p.poz; nadzoru nad bezpieczenstwem i
higieng pracy; utrzymania porzadku na realizowanym obiekcie;

- dostarczenia dokumentéw wymaganych prawem budowlanym (atestow) na materiaty przed ich
wbudowaniem;

- ubezpieczenia budowy;

- petnej odpowiedzialnosci za jako$¢ i terminowos¢ oraz efekty i skutki pracy zatrudnionych
podwykonawcow;

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej 1 przekazanie jej po zakonczeniu robot
Zamawiajgcemu;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszych oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1332.).
Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy, w sposob uniemozliwiajacy
osobom trzecim dostanie si¢ do jego wnetrza przez caly czas trwania inwestycji. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia placu budowy i
znajdujacych si¢ w nim instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbg¢dnych materiatow, odpadow i $mieci. Wykonawca
w szczegolno$ci powinien utrzymywaé w czystosci drogi dojazdowe do placu budowy oraz
parkingi. Ponadto wykonawca nie moze blokowa¢ drog dojazdowych do innych budynkéw IBS
PAN.

Wykonawca powinien wszelkie roboty wykonywaé w sposob i za pomocg sprzgtu, ktory nie
zniszczy nawierzchni drog i parkingdw. W przypadku powstania zniszczen wykonawca jest
zobowigzany do ich niezwlocznej naprawy.

Wykonawca zobowigzany jest do podlaczenia na wiasny koszt licznikow zuzycia energii
elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
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Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej, w
tym drzew i krzewOw, w miejscach prowadzenia robot lub sktadowania materiatow i sprzetu.

Zamawiajacy zapewnia pomieszczenia higieniczno—sanitarne dla pracownikéw Wykonawcy.

87

Wykonawca  wniost  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania ~umowy w  formie
.................................................... 0 WArtOSCI eveveeeeeeeeiienieeieiesiceeenen

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 90 % zabezpieczenia w terminie 30 dni po bezusterkowym
odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Pozostate 10 % zostanie zwroécone w ciagu 14 dni po
uptywie okresu rekojmi.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do
odpowiedniego przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na

okres niezbedny na realizacj¢ umowy po przesunigciu terminu.
88

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej, uwzgledniajacego
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw budowlanych i
0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych, na kwotg¢ nie mniejszg niz warto$¢ inwestycji okre§lona ceng ryczattowag w
ofercie.

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego roblt z
mozliwoscia przedluzenia w sytuacji wystapienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru

koncowego w przedmiocie umowy.
§9

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy wynosi 36 miesi¢cy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robot na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres ....... miesigcy
liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku
stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdét
zawierajacego potwierdzenie usuni¢cia wad. W stosunku do elementu (czg$ci) robot, w ktorej to
ujawniono i usuni¢to wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.
Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek na wlasny
koszt w terminie uzgodnionym pomi¢dzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 30 dni.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunig¢cia wad i usterek powotujgc si¢ na nadmierne koszty.
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W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wylaczny koszt Wykonawcy, co nie pozbawia

Zamawiajacego prawa dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.

§10

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z materialow wlasnych, posiadajacych
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonych w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych

materialow certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci.

811
Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowng z tytutu:

a) zwloki w wykonaniu rob6t i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego
rob6t w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien

zwloki,

b) zwloki w usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robét w wysoko$ci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu

terminu wyznaczonego na usunigcie usterek,

c) za zwtoke w usunigciu usterek w okresie gwarancji jakosci w wysokosci w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 4

ust. 1,

e) za nieprzediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem
odpisu  Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez
Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokos$ci
0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy nie przedlozony do akceptacji projekt

Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy lub jego zmiang,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom — 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 za kazde dokonanie
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przez Zamawiajgcego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow,

g) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za

rozpoczety dzien zwtoki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 za

kazde naruszenie,

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

j) za nieuzasadnione przerwanie realizacji rob6t z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
trwajace powyzej 3 dni w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1, za

kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu zwloki z wyptaceniem
wynagrodzenia w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 za kazdy

dzien zwtoki,

2. Dopuszcza si¢ kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody powstalej na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, badz odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania.
§12

1. Zamawiajacemu przystuguje w szczego6lnosci prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy W

terminie 14 dni w nast¢pujacych wypadkach:
1) w przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,
2) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji rob6t bez uzasadnionych przyczyn

oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) w przypadku przerwania przez Wykonawce realizacji rob6t na okres dtuzszy niz 7 dni,
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5) w przypadku nierespektowania przez Wykonawce w sposob razacy zadan i zalecen

przedstawiciela Zamawiajacego/inspektora budowy,

6) w przypadku wykonywania przez Wykonawcg robot budowlanych o zlej jakosci pomimo

wczesniejszych bezskutecznych wezwan przedstawiciela Zamawiajacego do ich poprawy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
takim przypadku wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
CzeSCi umowy.

Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony bedg obcigzone nastgpujacymi obowigzkami

szczegotowymi:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru/przedstawiciela Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacyjny robot

budowlanych wedtug stanu zaawansowania na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym

na swoj koszt,

3) Wykonawca zglosi przedstawicielowi Zamawiajacego gotowo$¢ do odbioru rob6t przerwanych
oraz robOt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada.

Zamawiajacy w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych rob6t budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego

do dnia odstapienia.
§13

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czes$ci podwykonawcom
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacych czgsci zamowienia ..............
Zlecenie wykonania czgéci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci roboOt.

Wykonawca jest odpowiedzialny =za dzialania, zaniechania, uchybienia i1 zaniedbania
podwykonawcow, dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim

samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
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5. Z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy nalozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czgéci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca
moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ czg$ci zamdOwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

3) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale fakt ten wymaga zgody
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

7. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca
jest zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca Iub
Wykonawca samodzielnie spelniaja je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

8. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) poziom jakos$ci wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslony na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

3) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

5) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub

b) przedlozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy

lub ustugi,
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Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom kwotg
naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) sprzecznych z tredcig niniejszej umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy
przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji przez Podwykonawce¢ moze nastapic
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wycena, wraz z czgScia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢
realizowane na podstawic Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci
dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu umowy nie zgtosi na pi§mie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre§lonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w ust. 8,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktorych mowa w ust.

11,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czeéci kluczowej czgsci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca powolywat si¢ w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu,
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4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje¢ przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty

wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszym niz

przewidywany niniejsza Umowa dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na

podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o0
podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zazada od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowg¢ W imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.



19.

20.
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Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej polegajacej na utwardzeniu terenu przy
budynkach IBS PAN w Biatowiezy, zatgcznik nr 6, wzér umowy

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa 0 podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do innych zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone
w ust. 11-17.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg

postanowienia niniejszej Umowy.
8§14

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajg obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci z zastrzezeniem art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy W nastgpujacych

przypadkach:

1) wystapienia zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujacych potrzebe wprowadzenia do
tresci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiajacego, bez zwigkszania ustalonego

wynagrodzenia,

2) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot, bedacych podstawa realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,

normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej,
3) zmiany terminu realizacji zamowienia ze wzgledu na:

a) przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczace np. koniecznosci zlecenia wykonania
robdt dodatkowych, ktorych konieczno$¢ wynikta w trakcie rob6t i nie przewidywata tego
dokumentacja projektowa, bez ktorych niemozliwe jest wykonanie zakresu umownego robot, lub

op6znienia w usunieciu wad dokumentacji projektowe;,

b) niesprzyjajace warunki pogodowe,



Przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej polegajacej na utwardzeniu terenu przy
budynkach IBS PAN w Biatowiezy, zatgcznik nr 6, wzér umowy

C) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. ,,sile wyzsza”.

3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce, koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 2 zostang dokonane na podstawie protokotow
zawierajagcych uzasadnienie zmian podpisanych przez strony oraz wymagajg aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i moga by¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli
obydwie strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszly okoliczno$ci oraz wprowadzenie zmian jest

konieczne dla prawidlowej realizacji zaméwienia.

§15

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wilasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, innych przepisow prawa zwigzanych z

prawidlowa realizacja umowy.

§17

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zamawiajacy Wykonawca



